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Cahier des charges

Site(s) Natura 2000 :

Intitulé de P’action du DOCOB :

; : ; : o Priorité DOCOB :
Code action DOCOB : Mise en ceuvre de régénérations dirigé en faveur PIE:P20; P30

FO3i du Chéne liege

L'objectif de la mesure est de :

- Favoriser la rénovation de la suberaie par régénération naturelle

Objectifs de
I'action ; T 5 S
- Maintenir I'nabitat de forét & Quercus suber et conserver les espéces qui y vivent
- Contrecarrer la régression de la suberaie
Espéces d'intérét communautaire (Nom/Code)
Habitats et Habitats d'intérét communautaire (Nom/Code) -Grand rhinolophe (1304)
c::c?:;?es - Foréts 4 Quercus suber (9330) -Murin de Beichtein (1321)
-Lucane cerf-volant (1083)
-Grand Capricorne (1088)

Localisation de | Commune de Hyéres, cartographie annexée au contrat.
P'action

Surface
engagée par Ild
élément et total | 7 M2

(Ha, MI, Pt)

Pour les travaux de régénération :

- Tenue d'un cahier d’enregistrement des interventions,

- Ces peuplements sont & traiter en futaie irréguliére pied par pied ou par bouquets,

Engagements |- Pas de fertilisation, amendement ou d'utilisation de produits phytosanitaires,

non rémunérés |- Pas de modification négative de la gestion de I'eau (en rapport avec les objectifs du DOCOB),

- Ne pas aplanir la parcelle et veiller a respecter la micro-topographie,

- Utiliser des bio-lubrifiants pour les engins et outils forestiers (huiles et fluides hydrauliques)

- Respecter la période hivernale pour effectuer les travaux (sauf dépressage et taille de formation)
Le pastoralisme doit étre exclu de ces zones de régénération sans protection adaptée




- Pour des questions d’abri, le broyage du maquis conservera des cépées d’arbousier (tous les 6-7
metres)

Pour la récolte du liege :

- La premiére récolte de liége (indissociable de la sylviculture) peut étre envisagée a partir d'une
circonférence sur écorce supérieure de 70 cm (& 1m30 de hauteur)

-Ne pas lever le liege fin (< 1 cm)

-Ne lever qu'un arbre sur deux si la levée s'effectue dans un ouvrage DFCI

- Effectuer un débroussaillement circulaire avant la levée de I'arbre de maniere & amoindrir les effets
d'un éventuel feu sur l'arbre aprés la levée.

Dans tous les cas, il estimportant de laisser les espéces d'accompagnement qui permettent d’avoir
une mixité d'essences adaptées et ainsi favoriser la blodiversité.

-Limiter le coefficient de levage a 1,5 lors de I'exploitation du liege (hauteur de levée de liege egale a
1,6 fois la circonférence de l'arbre a 1,30 m)

-Ne pas lever le lidge a une périodicité inférieure a 12 ans

- Favoriser la régénération progressive (trouées de 0,25 ha) en mettant la priorité sur le dégagement
de la régénération acquise identifiée sur site et en conservant des bouquets d'arbousiers (intérét pour
la biodiversité),

- Repérage de la régéneération naturelle avant travaux d’ouverture du milieu,

- Débroussaillement d'ouverture en plein dans les trouées afin de favoriser le drageonnement,

Engagements : : A

rgm?mérés - Travaux de marquage et abattage d'arbres permettant la mise en lumiére des semis acquis et ou
des placettes de régénération,
- Maintenir les arbres sénescents,
- Tenue et mise a jour d'un cahier d’enregistrement des interventions,
- Photographies de la zone contractualisée avant et aprés travaux.
Les travaux de débroussaillement sont & effectuer hors période estival, soit de mi-septembre & mi-juin.
- Diagnostic environnemental et technique
- Existence et tenue du cahier d'enregistrement des interventions
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de

Points ds localisation avec les aménagements réalisés.

cantitic - Vérification des factures ou des piéces de valeur probante équivalente (sauf quand un baréme

réglementé régional est en vigueur).
- Photagraphies avant et aprés travaux.
- Fourniture d'une cartographie des parcelles concernées et d'un phasage des travaux sur la durée du
contrat.

MOF“_’:{“ de |18315,41 TTC pour les travaux dont :

réei?elmznt 1 179,63 € pour le suivi de chantier en régie

supporté en € 263,78 € frais professionnels de déplacement
Financeurs |Europe (FEADER): 100 %
potentiels
Calendrier de|Année 2021/2022:

mise en ceuvre
Par année et
par ld élément

-repérage de la régénération naturelle et marquage des gros arbousiers a préserver
-débroussaillement d’ouverture par trouée

Date et signature du bénéficiaire : 23/03/2021
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