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Cahier des charges annexé au contrat n°

[ [ Chantiers de Réhabilitation, plantation et
NO6Pi et NO6R chantiers d’entretien d’alignements de haies, |
id'alignements d’arbres, arbres isolés, de
vergers ou de hosquets

L’objectif de la mesure est de

Obj’ectifs - -Favoriser la réhabilitation de la chataigneraie par une gestion durable ;
I'action . ehaan - e
-Redynamiser l'activité castanéicole;
-Maintenir ‘les conditions favorables a la fréquentation du site par le chiroptéres.
Habitats et RedlisieipieierespaaunatisiaiiNonyBode) Espéeces d'intérét communautaire (Nom/Code)
especes e . : i
saiiediiteg Chataigneraies provengales pures (9260-3)

Localisation de | Commune de Gonfaron, cartographie annexée au contrat.
I'action

Surface
engagée par Id
élément et total

(Ha, MI, Pt)

0,82 hivmam s e e e

Pour les travaux de réhabilitation :
- Tenue d'un cahier d’enregistrement des interventions (guide des pratiques culturales du SPCV,

et calendrier du castanéicultsur),

- Ne pas aplanir la parcelle et veiller & respecter la micro-topographie,

- Utiliser des bio-lubrifiants pour les engins et outils forestiers (huiles et fluides hydrauliques)
Engagements | _ Respecter la période hivernale pour effectuer les travaux (sauf dépressage et taille de forma-
non rémunérés tion)

- Pour des questions d’abri, le débroussaillement doit étre fait hors talwegs ou ronciers. Ne pas
débroussailler non plus au printemps apres la mise en graines et respecter les zones de reproduc-
tion de blaireaux, renards et liévres

- Laisser tout arbre mort sur la parcelle, sauf pour des raisons de sécurité ;

- Eliminer par brilage ou par broyage les résidus de coupes sur des aires spécifigues hors habi-
tats d'intérét communautaires, talwegs et ruisseaux.




- Débroussaillement d’ouverture en plein hors talweg ou ronciers (les travaux de débroussaillement
sont a effectuer en hiver, du 1er novembre au Ter mars),

- Elagage sévére des chataigniers qui présente encore de la vigueur, avec débitage du bois en 1

Engagements | métre et mise en tas en évitant les pieds des arbres travaillés et brilage de rémanents ;

rémunérés |. Apattage des arbres concurrents aux vieux chataigniers greffés, des arbres qui présentent un
danger pour la securité, ou des arbres qui feront l'objet d'un greffage par la suite par le proprié-
taire, avec débitage du bois en 1 métre, mise en tas et brilage des rémanents ;
Diagnostic environnemental et technique ;
- Devis et facture d'entreprises ou de bureaux d'études
- Tenue du cahier d’enregistrement des interventions (y compris I'entretien de la parcelle et la

Points de suppression des rejets de pied) ;

controle - Contréle in situ ;
- Photographies avant et aprés travaux ;
- Factures de bio-lubrifiants pour les machines ou engins forestiers utilisés pour l'intervention
- Verification de I'entretien de la parcelle et des chéataigniers élagués.

MOF;?:; 08 2 742,00 € TTC pour les travaux
1281,12 € pour le suivi de chantier en régie

réellement 1372,00 € pour les frais professionnels de déplacement

supporté en € ! P P P

Natura 2000 — 20% du montant total des travaux plus le frais de suivi du chantier en régie et frais
professionnels.
Région PACA -73% du montant total des travaux.

F;g?::t?;;s Soit un financement Natura 2000 total de € TTC réparti comme suit :

Etat : 47%

Europe (FEADER) : 53%

(1 [ —

Autres financeurs : ................

Calendrier de
mise en ceuvre
Par année et
par Id élément

Année 2018/19
-Débroussaillement d'ouverture
-Elagage sévére et abattage

Date et signature du bénéficiaire : 1 [051201@
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